1<

g5 £

o) N
& r’ \\
()

S 4 ; )
('(nD " 8imE ,
jl' |

Landkreis Hildesheim
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Ende der Baustrecke
Bau-Km 1+356
K427, Ab. 10, St. 0356
Beginn der Baustrecke
Bau-Km 1+000

K427, Ab. 10, St. 0000
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Nr. Art der Anderung Datum Aufgestellt
. Datum Zeichen
Bearbeitung: ]
i . . bearbeitet: | Febr. 2022 Ro.
Ingenieurbiro Keuntje GmbH e M
- un i .
Winzenburger Str.19, 31084 Freden/Leine gezelchnet. Febr. 2022) RK/Wo
LR e L Beraung - Planung [ geprit 2 04.2022
9 gez. Keuntje
_ Unterlage 3
E Landkreis Hildeshei “Res BlattNr. 1
anakKkreils nlaesneim &f} Reg. NI,
Datum Zeichen
nachgeprift 01.11.22 | i.A gez. Hahng
Ausbau der K 427 ~
in der OD Lutgenholzen Ubersichtsplan
und bis zur K 409
Maldstab 1: 5000
Aufgestellt:
Hildesheim, den 14.11.2022
Landkreis Hildesheim, Der Landrat
Amt fiir Hoch- und Tiefbau und Gebdudemanagement

i.A. gez. Enge




